



- ### Legende:
- vorh. Höhenpunkt ü. NN
 - vorh. Baum
 - vorh. Baum entfällt bzw. neugeplanter Baum
 - vorh. Hecke
 - vorh. Beet
 - umgesetzt. Baum
 - gepl. Hecke
 - gepl. Beet
 - gepl. Laterne
 - gepl. Rinne
 - gepl. Einlauf
 - vorh. Asphalt
 - vorh. Pflaster
 - vorh. Klinkerpflaster
 - vorh. SW-Kanal
 - vorh. RW-Kanal
 - vorh. Rinne
 - gepl. Hochbord
 - gepl. Bord abgesenkt
 - gepl. Tiefbord
 - gepl. Rasenbord
 - gepl. Rasenmähkante
 - gepl. Betonsteinpflaster, 'Basalit Plus', braun
 - gepl. Betonsteinpflaster, grau
 - gepl. Klinkerpflaster, 'Recker bunt'
 - gepl. Klinkerpflaster, 1-reihig, 'Mitternachtsblau'
 - vorh. Einstiegsschacht
 - vorh. Einlaufgulli
 - vorh. Wasserabsperrschieber
 - vorh. Kabelverteilerschrank
 - vorh. Laterne

c			
b			
a			
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Bearbeitet durch:
BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG
 DIPLOMINGENIEUR RICHARD GERTKEN
 Freiraumplanung * Dorferneuerung * Bodenabbau
 Landschaftspfleg. Begleitpläne * Grünordnungspläne

Wehmer Straße 3
 49757 Werlte
 Tel. (05951) 95 10 0
 Fax. (05951) 95 10 20

Gemeinde Wipplingen

Schulstraße 6, 26892 Wipplingen

Neugestaltung des Einmündungsbereiches der Schulstraße auf die K 114

Ausführungsplan

bearbeitet:	Datum: August 2011	Zeichen: HG	Proj.-Nr.:	Anlage :
gezeichnet:	Datum: August 2011	MO	Maßstab: 1 : 250	Blatt-Nr.:
geprüft:	Datum: August 2011	RG		.Ausfertigung

Aufgestellt:	Werlte, den	Bauherr
--------------	-------------	---------